Příloha č. 14
POPIS PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ - Vzdělávání
1. [bookmark: _GoBack]Výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání – (2017)
	Kritéria věcného hodnocení pro SC 2.4
	Hodnocení
	Referenční dokument

	Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný
	Žadatel uvedl do Studie proveditelnosti reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu dokončen. Formulář harmonogram projektu je přílohou výzvy MAS.
	· studie proveditelnosti, kapitola č. 4

	
	Žadatel neuvedl do Studie proveditelnosti reálně nastavený harmonogram projektu.
	

	Popis plnění kritéria žadatelem:


	V projektu jsou uvedena hlavní rizika a způsob jejich eliminace
	Žadatel uvedl ve Studii proveditelnosti rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti projektu a způsoby jejich eliminace. 
	· studie proveditelnosti, kapitola č. 11 (Infrastruktura základních škol)
· studie proveditelnosti, kap. č. 12 (Zájmové vzdělávání)

	
	Žadatel neuvedl do Studie proveditelnosti rizika v jednotlivých fázích projektu a způsob jejich eliminace
	

	Popis plnění kritéria žadatelem:


	Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň)
	Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství.
	· studie proveditelnosti, kapitola č. 4 (Infrastruktura základních škol)
· studie proveditelnosti, kapitola č. 4 a 7 (Zájmové vzdělávání)


	
	Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství
	

	Finanční náročnost projektu
	Výše celkových způsobilých výdajů, činí maximálně  1.000.000,-Kč včetně.
	· žádost o podporu

	
	Výše celkových způsobilých výdajů, činí 1.000.000,01Kč - 2.000.000,-Kč včetně.
	

	
	Výše celkových způsobilých  výdajů,  činí minimálně 2.000.000,01Kč a více. 
	

	Popis plnění kritéria žadatelem:


	Doba realizace projektu (platí pro výzvy v letech 2016, 2017).
	Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců.
	· žádost o podporu
· harmonogram projektu


	
	Doba realizace projektu je delší než 12 měsíců.
	

	Popis plnění kritéria žadatelem:


	Zapojení cílové skupiny do přípravy projektu
	Součástí projektu je alespoň 1 z možností:
Žadatel při rozhodování o realizaci projektu postupoval v souladu s principy komunitního plánování – anketa, veřejné projednání projektu s cílovou skupinou, účast cílové skupiny (veřejnosti) na zastupitelstvu obce při projednávání projektu, zapracování připomínek cílové skupiny do projektu.
	· Příloha č. 15 Zapojení cílových skupin do přípravy projektu

	
	Cílová skupina nebyla do přípravy projektu zapojena.
	· 

	Popis plnění kritéria žadatelem:


	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
	Součástí projektu je zajištění konektivity školy a připojení k internetu
	· studie proveditelnosti, kapitola č. 4

	
	Součástí projektu není zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
	· 

	Popis plnění kritéria žadatelem:


	Infrastruktura základních škol - výstupy projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže
	Výstupy projektu bodu sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám.
	· studie proveditelnosti, kapitola č. 4

	
	Výstupy z projektu nebudou sloužit dalším mimoškolním zájmovým aktivitám
	· 

	Popis plnění kritéria žadatelem:


	Výstupy projektu budou sloužit pro výuku více předmětů (kroužků)
	Výstupy projektu budou sloužit pro výuku alespoň 2 předmětů (kroužků) v rámci klíčových kompetencí
	· studie proveditelnosti, kapitola č. 4

	
	Výstupy projektu budou sloužit pro výuku pouze 1 předmětu (kroužku) v rámci klíčových kompetencí
	

	Popis plnění kritéria žadatelem:


	Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání  - projekt je zaměřen na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
	Projekt je zaměřen na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
	· žádost o podporu
· studie proveditelnosti, kapitola č. 4


	
	Projekt není zaměřen na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
	

	Popis plnění kritéria žadatelem:
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Příloha č. 14   POPIS PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ   -   Vzdělávání   1.   V ý z v a   M A S   H o l i c k o   –   I R O P   –   V z d ě l á v á n í   –   ( 2017)  

K ritéria věcného  hodnocení pro S C 2.4  Hodnocení  Referenční dokument  

Harmonogram realizace  projektu je reálný a  proveditelný  Žadatel uvedl do Studie proveditelnosti  reálně nastavený harmonogram  projektu tak, aby projekt byl v   termínu  dokončen. Formulář harmonogram  projektu je přílohou výzvy MAS.  -   s tudie proveditelnosti , kapitola č.  4  

Žadatel neuvedl do Studie  proveditelnosti reálně nastavený  harmonogram projektu.  

Popis plnění kritéria žadatelem:    

V projektu jsou uvedena  hlavní rizika a způsob  jejich eliminace  Žadatel uvedl ve Studii proveditelnosti  rizika v   realizační fázi i ve fázi  udržitelnosti projektu a způsoby jejich  eliminace.   -   s tudie proveditelnosti , kapitola č. 11   (Infrastruktura základních škol)   -   studie proveditelnosti,   kap.  č .   12   (Zájmové vzdělávání)  

Žadatel neuvedl do Studie  proveditelnosti rizika v   jednotlivých  fázích projektu a způ sob jejich  eliminace  

Popis plnění kritéria žadatelem:    

Součástí projektu jsou  úpravy venkovního  prostranství (zeleň)  Součástí projektu jsou úpravy  venkovního prostranství.  -   studie proveditelnosti , kapitola č. 4   (Infrastruktura základních škol)   -   studie proveditelnosti , kapitola č. 4   a  7  (Zájmové vzdělávání)    

Součástí projektu nejsou úpravy  venkovního prostranství  

Finanční náročnost  projektu  Výše  celkových způsobilých  výdajů, činí   maximálně    1.000 .000, - Kč včetně.  -   žádost o podporu  

Výše   celkových způsobilých výdajů, činí  1.00 0.00 0 , 01 Kč  -   2 . 000 .000, - Kč   včetně .  

Výše   celkových způsobilých    výdajů,   činí   minimálně   2.000 .00 0 , 01Kč a více.   

